

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Preço (R\$)		Mês 1				Mês 2				
				Unit.	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Barragem do Cipó</b>													
1.1	Inspeção Detalhada das Estruturas	950	m	13,74	13.053,00	6.526,50	6.526,50							
1.2	Reavaliação da Barragem	950	m	9,50	9.025,00		9.025,00							
1.3	Inspeção de Focos Erosivos	31	km	140,00	4.340,00	4.340,00								
1.4	Atualização Cadastral	7	km	130,00	910,00		910,00							
1.5	Reavaliação da Categoria de Risco e Relatório Final	1	unid.	400,00	400,00		200,00							200,00
	<b>Total do item 1</b>				<b>27.728,00</b>									
<b>2</b>	<b>Barragem Bortolan</b>													
2.1	Inspeção Detalhada das Estruturas	200	m	47,61	9.522,00			4.761,00	4.761,00					
2.2	Reavaliação da Barragem	200	m	19,78	3.956,00				3.956,00					
2.3	Inspeção de Focos Erosivos	20	km	140,00	2.800,00			2.800,00						
2.4	Atualização Cadastral	6,5	km	130,00	845,00				845,00					
2.5	Reavaliação da Categoria de Risco e Relatório Final	1	unid.	400,00	400,00				200,00					200,00
	<b>Total do item 2</b>				<b>17.523,00</b>									
<b>3</b>	<b>UHE Eng. Pedro Affonso Junqueira (Antas I)</b>													
3.1	Inspeção Detalhada das Estruturas	120	m	47,61	5.713,20				2.856,60	2.856,60				
3.2	Reavaliação da Barragem	120	m	19,78	2.373,60					2.373,60				
3.3	Inspeção de Focos Erosivos	0,8	km	140,00	112,00				112,00					
3.4	Reavaliação da Categoria de Risco e Relatório Final	1	unid.	400,00	400,00					200,00				200,00
	<b>Total do item 3</b>				<b>8.598,80</b>									
<b>4</b>	<b>PCH Padre Carlos (Rolador)</b>													
4.1	Inspeção Detalhada das Estruturas	200	m	47,61	9.522,00				4.761,00	4.761,00				
4.2	Reavaliação da Barragem	200	unid.	19,78	3.956,00					3.956,00				
4.3	Inspeção de Focos Erosivos	4,5	km	140,00	630,00				630,00					
4.4	Reavaliação da Categoria de Risco e Relatório Final	1	unid.	400,00	400,00					200,00				200,00
	<b>Total do item 4</b>				<b>14.508,00</b>									
<b>5</b>	<b>Represa Saturnino de Brito</b>													
5.1	Inspeção Detalhada das Estruturas	200	m	47,61	9.522,00							4.761,00	4.761,00	
5.2	Reavaliação da Barragem	200	m	19,78	3.956,00									3.956,00
5.3	Inspeção de Focos Erosivos	5,5	km	140,00	770,00							770,00		
5.4	Atualização Cadastral	6,5	km	130,00	845,00									845,00
5.5	Reavaliação da Categoria de Risco e Relatório Final	1	unid.	400,00	400,00									400,00
	<b>Total do item 5</b>				<b>15.493,00</b>									
<b>Total Geral</b>					<b>83.850,80</b>	<b>44.851,00</b>				<b>38.999,80</b>				