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Condições Gerais – SE Distrito 

 
 
CG.1 – Objeto 
 
Constitui objeto desta licitação a contratação de projeto executivo para a construção do 
empreendimento denominado SE Distrito, que contemplará: 
 

• Elaboração dos projetos executivos civis, elétricos, eletromecânicos e qualquer 
outro que se torne necessário. 

 
 
CG.2 – Descrição do Projeto 
 
A SE Distrito será uma subestação nova a ser construída e estará localizada no município 
de Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Dois, próximo ao nº 5, no Bairro Distrito 
Industrial (Coordenadas -21.845539995576218, -46.646794317863026). O acesso ao 
local é feito pela Rodovia Geraldo Martins Costa, km 22,5 (também denominada Rodovia 
do Contorno), perímetro urbano de Poços de Caldas – MG. 
 
Esta subestação visa o suprimento das cargas de distribuição do Distrito Industrial, 
atualmente atendidas pelas SE’s Interligação e Osório. 
 
A nova subestação será do tipo de distribuição – abaixadora dividida em 2 (dois) setores, 
sendo: 
 

• Setor de 138 kV e 
• Setor de 13,8 kV. 

 
O setor da SE 138 kV será do tipo aéreo com Barra Dupla, 03 (três) chaves, constituído 
de: 
 

• 6 (cincos) vãos de entrada de LT´s; 
• 3 (três) vãos para os transformadores de força e 
• 1 (um) vão de acoplamento. 
 

A potência dos transformadores será de 20/25MVA ONAN/ONAF, com tensões de 138-
13,8KV, ligação Dyn1, com comutação sob carga a ser definida (alta ou baixa). 
 
O setor de 13,8 kV será constituído de: 
 

• Casa de operação e controle para abrigar os painéis de proteção e controle, 
cubículos de medida tensão, bancos de baterias e rack de telecomunicações, com 
estrutura básica de banheiro e cozinha. Com porão de cabos para saída dos 
alimentadores. 

• Painéis de proteção e controle do setor de 138 kV e 13,8 kV, painéis de serviços 
auxiliares CA e CC, inversores e retificadores; 

• 25 (vinte e cinco) vãos montados em cubículos blindados de instalação interna, 
abrigados, visando alimentar as LD´s (linhas de distribuição); 

• O arranjo das barras será do tipo Barra Principal e de Transferência, sendo cada 
saída provida de um disjuntor extraível com disjuntor de transferência e 
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• As barras principais e de transferências serão divididas em três setores, sendo a 
interligação das barras principais com disjuntor de acoplamento. 

 
Os cubículos de média tensão serão assim divididos: 
 

• 3 (três) entradas dos transformadores; 
• 3 (três) saídas para os bancos de capacitores; 
• 3 (três) conjuntos para transferência, um para cada setor (barras principal e 

transferência) 
• 2 (dois) conjuntos de acoplamentos das barras principais; 
• 2 (duas) saídas para transformadores de serviços auxiliares; 
• 12 (doze) saídas para alimentadores de distribuição. 

 
Os serviços auxiliares serão constituídos de: 
 

• 2 (dois) transformadores de força trifásicos, Dyn1, 13800/380 kV, potência de 
112,5 kVA; 

• 2 (dois) bancos de baterias, chumbo acidas, 125 Vcc, 250 Ah; 
• 2 (dois) retificadores de 50 A para atender os bancos de baterias; 
• 2 (dois) inversores de 3,5 kVA; 
• 2 (dois) painéis de alimentação VCA; 
• 2 (dois) painéis de alimentação VCC; 

 
Quanto a sua forma de operação, esta estação será desassistida telecomanda pelo COSD 
(Centro de Operação de Sistema e Distribuição) da DMED, contendo: 
 

• 1 (um) Sistema Digital de Supervisão e Controle 
• 1 (um) Sistema de Segurança Patrimonial (áreas externas e internas) 
• 1 (um) Sistema de Detecção de Incêndio (área interna) 

 
Ainda dentro do escopo deverão ser consideradas a implantação e/ou adequação de 
materiais, equipamentos e sistemas para conexão com a SE Interligação, sendo: 
 

• Adequação do comando, controle, proteção, alarme e sinalização de 1 (uma) 
saídas de linha com o sistema atual em operação na SE Interligação; 

• Adicionar no sistema digital existente (SCADA) no COSD o controle da SE Distrito 
e; 

• Revisão das proteções existentes e “as built” das modificações. 
 
 
CG.3 – Projetos 
 
 

• Elaboração dos projetos executivos civis, elétricos e eletromecânicos; 
 

Com base nas condições gerais, deverão ser emitidos os projetos executivos para 
construção.  

  
 
Projetos Civis 
 
 

• Planta de drenagem e taludes 
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• Planta de locação de bases, fundações e canaletas 
• Bases dos equipamentos e pórticos 
• Cercamento perimetral (cerca ou muro, a definir) 
• Projeto da casa de controle (arquitetônico e estrutural) 
• Projeto dos eletrodutos e canaletas 
 

 
Projeto Elétrico 

 
•  Diagrama unifilar de proteção e medição; 
•  Diagrama trifilar; 
•  Diagramas funcionais de controle e proteção; 
•  Diagramas lógicos; 
•  Lista de fiação interna; 
•  Lista de cabos; 
•  Desenhos de interligação; 
•  Vistas internas, externas e lista de materiais dos painéis; 
• Estudo de Curto Circuito e Seletividade; 
• As built  
 
 

Projeto Eletromecânico  
 

• Planta de localização da Subestação; 
• Arranjo – Planta e Cortes:  
• Casa de Comando – Layout e Cortes; 
• Diagrama de Esforços nas Estruturas e tabela de estiramento de cabos; 
• Malha de Aterramento do Pátio e Casa de Controle; 
• Iluminação do Pátio e Casa de Controle; 
• Eletrodutos e Canaletas do Pátio e Casa de Controle; 
• Proteção contra Descargas Atmosféricas do Pátio e Casa de Controle; 
• Locação de Painéis na Casa de Controle. 
• Malha de Terra – Planta e Detalhes; 
• Malha de Terra – Memória de Cálculo;  
• Malha de Terra – Medição de Resistividade do Terreno; 

 
 
 

• Definição Final de Fornecimento (workstatement) 
 

Compreende uma relação completa de todos os materiais, equipamentos e 
sistemas que farão parte da obra, incluindo as especificações técnicas necessárias 
para sua aquisição, sendo que a empresa projetista ficará responsável de validar 
os fornecedores durante o processo de aquisição. 

   
• Manuais de Instrução 

 
Compreende todas as informações necessárias para armazenamento, montagem, 
comissionamento, ensaios, testes, operação e manutenção de todo o 
empreendimento. 

 
• Estudos Sistêmicos 
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Compreende todos os estudos necessários para inclusão da SE nos sistemas da 
DMED levando-se em conta as outras instalações do sistema elétrico de potência 
da DMED, tais como: simulações de fluxo de potência, cálculo de curto-circuito, 
verificação de níveis de tensão e ajustes de proteção novo e existente. 
 

• Instruções Gerais 
 

São roteiros e outros documentos que se fizerem necessários ao bom 
entendimento e funcionamento prático dos equipamentos e sistemas. 

 
Os projetos executivos deverão seguir as normas ABNT e da DMED. 
 
 
CG.4 – Aprovação de desenhos 
 
Os desenhos deverão ser enviados a DMED, para aprovação, num prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato. Uma cópia 
de cada um dos desenhos e documentos será devolvida ao fornecedor num prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrada no protocolo da DMED. 
 
Cada desenho devolvido ao fornecedor estará enquadrado em uma das seguintes 
hipóteses: 
 

• APROVADO 
• APROVADO COM OBSERVAÇÕES 
• DEVOLVIDO PARA CORREÇÕES 

 
Será considerado "Aprovado", o desenho ou o documento que não contiver nenhum 
comentário permitindo assim a continuidade do processo de projeto, fabricação, 
montagem ou outros. 
 
Será considerado "Aprovado com Observações", o desenho ou o documento que contiver 
comentários, mas que permitam a continuidade dos processos, sendo que as 
observações feitas façam parte da próxima revisão dos desenhos ou documentos. 
 
Caso aconteça a hipótese "Devolvido para Correções", o fornecedor terá o prazo máximo 
de 15 (quinze) dias para proceder às modificações indicadas e enviar novamente à 
DMED, para permitir a continuidade dos processos. 
 
De cada desenho modificado, a DMED deverá receber os arquivos e emitirá o seu parecer 
no prazo máximo de 15 dias. 
 
Todos os desenhos aprovados deverão fazer parte do manual de instruções. 
 
Caso o fornecedor inicie a fabricação antes da data de aprovação da DMED, todos os 
riscos serão de sua responsabilidade devendo providenciar sem acréscimo de custo e 
prazo eventuais modificações solicitadas. 
 
No mínimo 20 (vinte) dias antes do início dos testes o fornecedor deverá comunicar e 
enviar à DMED dois conjuntos de cópias opacas dos documentos finais relativos ao seu 
fornecimento e os arquivos em CD. 
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Após ensaio e liberação dos equipamentos deverá ser fornecido um conjunto de 
desenhos em cópia impressa de boa qualidade e duas cópias do manual de instruções. 
 
Toda a documentação em sua versão final deve também ser apresentada em CD, em 
arquivos do tipo *.DWG (desenhos) *.doc (textos) e *.xls (planilhas).  
 
A DMED reserva-se o direito de solicitar além da documentação já mencionada, todas as 
outras informações que julgar necessário à aprovação, instalação, operação e 
manutenção dos equipamentos. 
 
A aprovação pela DMED dos documentos finais de projetos não exime o fornecedor de 
responsabilidade sobre o bom desempenho e operação dos equipamentos objeto de seu 
fornecimento. 
 
 
VISITA TÉCNICA 
 
 
Caso a licitante tenha interesse na realização de visita técnica, esta deverá ser agendada 
junto à Comissão de Licitação, no prazo de 04 (quatro) dias antes da abertura da 
licitação.  
 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
 
12 (doze) meses a contar da emissão da ordem de serviço pelo fiscal do contrato. 
 
 
 DESENHOS ANEXOS: 
 
- Diagrama Unifilar SE Distrito 
- Planta Baixa Terreno 
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